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Construtora Araujo LTDA

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

TOMADA DE PRECOS N” 2017.09.12.1-TP

Prezados Senhores, Apresentamos a V. Sa. a nossa proposta comercial
relativa ao processo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omissfies que tiverem sido cometidos quando da preparaÿo da mesma:

1. Propomos Valor Total de RS 200.503,58 (duzentos mil,

quinhentos e tres reais e cinquenta e oito centavos), para a execu9ao dos serviÿos
objeto desta licitaÿo, com o prazo de execu9ao de 180 (cento e oitenta) dias.

2. No valor total proposto estao englobados todos os tributos, taxas e/ou
encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes publicos federais, estaduais ou
municipals, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma
prevista na legislaÿo pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e
sociais, m3o-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materials, todos os custos direta
ou indiretamente relacionados com o objeto desta iicitafSo, incluindo-se a ociosidade de
mao de obra e dos equipamentos empregados na execu92o das obras e servifos.

3. Os pagamentos seriio efetuados em conformidade com as condÿSes
estabelecidas na Minuta do Contrato.

4. Esta proposta e valida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresenta95o.

5. Caso esta proposta nao venha a ser aceita para«M|teÿÿLoÿst<i
Prefeitura fica desobrigada de qualquer responsabilidade para
nao nos cabendo direito a qualquer indeniza9ao ou reembolso. f*-"

"

6. Declaramos conhecer e aceitar as condÿoes conÿfm do presenteÿÿÿÿÿB
certame e de seus Anexos, bem como o disposto nas Leis Municipais n° 13.278/02 e
14.145/06, Decreto Municipal n° 44.279/03 e na Lei Federal 1ÿ8ÿ666/93, e suas
altera98es. vo -;a<ÿÿRervi9os. objeto

icjÿÿBmtratual. e que
oÿÿBadosa partir da

mSml
7. Assumimos inteira responsabilidade pela execu9

deste Edital, e que serao executados conforme exigencia editali
serao iniciados dentro do prazo de ate 05 (cinco) dias consecutiv
data de recebimento da Ordem de Servi90p:

Ouixada, 03 deMDutubro de

RICARDO DE SOUSA ARAUJO EV/ÿBLEITE VIANATUN
S6CIO ' ENOMRURO CIVIL
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DESCRigAOC6DIGO IITEM

1.249,62SERVigOS PRELIMINARES1

C4541 |PLACA PADRAO DE OBRA. TIPO BANNER 208.27 1 249.62SEINFRA M2 6.001.1

PAVIMENTAQAO 162.166.622

RECOMPOSigAO OE PAVIMENTAgAO EM
PEDRA TOSCA &REJUNTAMENTO_

162 186.6215.271,81 10,62SEINFRA M2C29332.1

VALOR ORgAMENTO: 163.436,24

VALOR BDI TOTAL: 37.067,34

VALOR TOTAL:| 200.503,56

Imports o Present* Orÿamento a Quantia de Duzsntos Mil, Quinhentos•Trfts reals•Cinqusnta s Oito centavos
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foRELAT6RIO ANALiTICO •COMPOSIQ0ES DE CUSTOS
: 22.BB*DA PAVIMENTACAO OE ESTRADAS VK3NAJ8 DC DATA:avt<y»17

paeon

LOCAUQADCS DC PACOTI I'fli*

PREPEfTljRA MUNICIPAL DE PACOT1
Construtora Araujo LTDA

1 OUNO

1.1. C4S41 - PLACA PADRAO DE OBRA, T1PO BANNER (M2)

UWIAH\O TOTALCOEFICIENTEFONTE UNIDMAO DE OBRA

13.46 36.342,7000000011530 MONTADOR SEINFRA H

36.3413,462,7000000012391 PEDREIRO SEINFRA H

24,652.70000000 9,13I2543 SERVE NTE SEINFRA H

97,34TOTAL MAO 0€ OBRA:

PREQO
UNITARIOCOEFICIENTE TOTALMATERIAL FONTE UNID

14,610.17000000COTOVELO A£Q GALVANIZADO DE 11/2"10871 SEINFRA UN

0.17000000 15.84TE Ago GALVAN IZADO DE 11/2'11945 SEINFRA UN

30.241.50000000 20,16TUBO ACO GALVANIZADO DE 40MM (11/2’)12170 SEINFRA M

LONA QJ APUCACAO DE ILHOSE5 E LACRES, IMPRESSA C/
LOGOMARCAS E DESCRIÿAC) DA OBRA

71,451,00000000 71,45I8395 SEINFRA M2

106,87TOTAL MATERIAL:

COEFICIENTE TOTALFONTE UNID

|CONCRETOaa6PICO FCÿÿMPÿOÿÿGREGAÿÿATOUIRIÿO 4.070.01250000 325,52C0830 SEINFRA M3

4.07TOTAL SERVICO:

VALOR: 208,27

2.1. C2933 - RECOMPOSIQAO DE PAVIMENTAQAO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

PREQO
UNITARIOMAO DE OBRA TOTALCOEFICIENTEFONTE UNID

4,850,36000000 13,46CALCETEIRO10445 SEINFRA H

0.27000000 9,13I2S43 SERVENTE SEINFRA H

7.31TOTAL MAO DE OBRA:

F
PREQO

UNITARIO
TER1AL COEFICIENTE TOTALFONTE UNID

10111 IARE1A VERMELHA o.oeooooool 3,3141,40SEINFRA M3

3,31TOTAL MATERIAL:

VALOR: 10,62

RICARDO DE SOUSA ARAUJO \
s6cio
CPF: 025.859.543-40 VEVANDRO LEITE VIANAÿUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL
CREA N2 7461/D

6

%



0D£%
o
o

COMPOSIQAO DO BDI
DATA : 03/10/2017REFORMA DA PAVIMENTAgAO D€ ESTRADAS V1CMAJ8 OE

PACOTI pmn
LOCAUOADES D€ PACOT1LOCAL. 094 1 COM OtIOMWACAO 03/201687.01%

PREFEITURA MUNICIPAL D€ PACOTI

ConstmtOf* Araujo LTDA
1.0UNO

RS 200.803.36VALOR POR

COD DESCRtCAO

Beneficlo

3.8000AdmiriistragAo CentralAC
1 2700R Risco

8,0700TOTAL

Despesta Indlretts
0 3500SeguraS
0.3500G Garantla

4.8400--L Lucro

1.0600TF Despesa

6,6000TOTALA •

I

COFINS 3.0000

ISS 5,0000

PiS 0.6500

8.6500TOTAL

BDI - 22,68%

((((1+<AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

MCAR DO DE SOUSA ARAU jb \
s6cio
CPF: 025.859.543-40

EVANDRO LEITE VIANA JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL
CREA N« 7461/D \
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS *
,4

•*,DATA:qy10/2017REFORMA OA PAVIMENTAgAO OE ESTRADAS VICINAIS OE
PACOTI
_

<s&>
vwsAoFONTE

LOCAL!OADES OE PACOTI OV2D1687.01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTICUEMTE:

Construtor* Araujo LTDA
1.0UNO

R$ 200 503.58VALOR POR

HORA %COD DESCRICAO MES %

GRUPOAA
0.0000 0.0000INSSA1

1.50001,5000SESIA2
1.00001.0000SENAIA3

0.20000,2000INCRAA4
0.60000.6000SEBRAEA5

2.5000 2,5000Sal£no EducagSoA6
30000 3,0000Seguro Contra Acidentes de TrabalhoA7

8.00008.0000FGTSA8
0,0000 0,0000SECONCIA9

16.8000 16.8000TOTAL

GRUPOBB
0,000017.8700Repouso Semanal RemuneradoB1

3.7200 00000B2 Periados

0.9100 0.6900B3 AuxfKo- Enfermidade
10,9200 8 330013° SaterioB4

00600Licenga PatemldadE 0,0600B5

0.7300 05600B6 Fattas Justificadas

1.6500 0.0000B7 Dias de Chuvas

0.0900Auxilio Acidente de Trabalho 0.1200B8

FSrias Gozadas 7.9800B9 10,4200

Salÿrio Matemidade 0.0200B10 00300

17,710046.4500TOTAL

C GRUPOC

C1 Aviso Pr$vk> Indemzado 6.3500 4.8500

C2 Aviso Prtvio Trabalhado 0.1500 0.1100

C3 F6rias Indenizadas 3 5600 2.7200

C4 Deposito ResdsAo Sem Justa Causa 3.69004.8400

C5 IndentzagSo Adidonal 0.5300 0 4100

15.4300 11,7800TOTAL

D GRUPOD

01 Reinadencia de Grupo A sobre Grupo B 7.8000 2,9800

D2 Reinddfcnda de Grupo A sobre Aviso Pr6vto Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso PrGvio
Indenizado

0.5300 0.4100

Sr3,39008,3300TOTAL

Horista = 87,01%
Mensalista - 49,68%

A B C D

V A Zk2U
EVANDRO LEITE VIANft-JtJNIOR \WCARDO DE SOUSA ARAUJO

S0CIO
CPF: 025.859.543-40

ENGENHEIRO CIVIL
CREA NS 7461/D
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CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO

: 22.66%DATA : 03/10/2017REFORMA DA PAVIMENTAQAO DE ESTRADAS
PAOon
_ VICINAI3 oeOBRA: _

|

_
024.1 COM OeSONCRACAOLOCAL: LOCALIDADES DE PACOTI >i«67,01%8BINFNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTICLIENTS:

Conatrutora Araujo LTDA
I.OUNDUNIDAOE8:

R$ 200.503,58VALOR FOR
UNIPAPE:

M£S 4 MES 6MES 1VALOR (R$) MES 2 MES 3 MES 5 TotalITEM
100.00100,00

1.249,62SERVIQOS PRELIMINARES 1.249,621 1.249,62
100,0016,66 16.7016,66 16. .. ‘66PAVIMENTAQAO 162.186,622

16,541 100,00167541_17/ 16,54
37.067,34Beneficios e Despesas Indlretas (BOI)3 37.067,34

33.216,33.151,231 33.151,231 200.503,58200.503,58
ii100.985,021 167833,79|

7

EVANDRO LEITE VIANA JUNIOR
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